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Localização: Rua Pedro Teobaldo Finger, centro, Peritiba,SC.  
 
 
Projeto Arquitetônico: Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC 

Arq. Vanessa Franczak – CAU A39354-1 
     
Memorial Descritivo: 
  

Objetivo: 

O projeto trata da ampliação da creche, ampliando 2 salas – uma para a biblioteca 
e outra para materiais de educação físca, nos recuos da construção.  
A área existente da creche é de 732,83 m², a ampliação é de 47,80 m², totalizando 
780,63 m².  
 
Incluem-se neste memorial todas as especificações de acabamento do edifício. 

Normas Gerais: 

Dos direitos autorais 
 
Os direitos autorais do autor do projeto estão garantidos pela lei 5.194/66, em seu 
cap. II, art. 18. Portanto, qualquer alteração nos elementos das folhas de desenho, 
bem como deste memorial, só poderão ser feitas com autorização expressa e 
caracterizada de seu autor. 

  
 Obediência aos elementos do projeto: 
   

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 
constantes dos desenhos, bem como a estas especificações. 

 
  Placas de Obra: 
 

A Prefeitura Municipal de Peritiba será responsável pelo fornecimento e afixação 
das placas exigidas pela legislação do CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia). 

  
 Acompanhamento e Gerenciamento de Obra: 
 

Serão executados por empresa ou profissional contratado pela Prefeitura Municipal 
de Peritiba. O mesmo deverá verificar se a obra está sendo executada em fiel 
atendimento e respeito ao projeto e às especificações fornecidas. O gerenciamento 
da obra evolve a administração do contrato de construção ou implantação do 
projeto com rigoroso controle de cronograma físico-financeiro, quantidade e 
qualidade dos materiais empregados, mão-de-obra utilizada e toda a sistemática 
técnica e administrativa do canteiro de obras. 
Pela complexidade e dimensão, o gerenciamento requer minucioso contrato entre 
a empresa contratada e a contratante, definindo claramente responsabilidades 
recíprocas e condições de efetivação das atividades referidas.  

 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 

    
As empresas contratadas deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica de execução perante o CREA/SC. 

  
 Prejuízos adjacentes: 
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Durante a execução dos serviços, todas as superfícies das edificações adjacentes 
que por ventura sejam atingidas pela obra, deverão ser recuperadas, utilizando-se 
material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita 
homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano 
causado às edificações adjacentes por elementos ou funcionários da contratada 
deverá ser reparado sem ônus para a contratante. 

  
 Recusa de serviços: 
 

A execução dos projetos será norteada pela boa técnica, sendo direito da 
contratante a recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas. 
 
 

1 DEMOLIÇÕES: 
 

1.1 Demolição da parede de cobogós do refeitório – mantendo a porta de vidro existente para 
acesso a nova biblioteca.  

1.2 Demolição da calçada existente para novo piso da biblioteca. 

1.3 Demolição do suporte para mastros de bandeiras (piso e suporte) para execução do novo piso 
da biblioteca. 

 
 
2 MOVIMENTO DE TERRA: 
 

2.1 Providenciar a regularização do terreno conforme os níveis descritos em projeto. A sala da 
biblioteca sera colocada na frente da escola e a sala de educação física nos fundos do terreno, 
conforme projeto. 

 
3 ESTRUTURA: 
 

3.1 Estrutura em concreto armado, conforme projeto específico. 

 

 
4 IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 

4.1 No baldrame: impermeabilização com tinta asfáltica, duas demãos. 

 

 
5 CONSTRUÇÕES: 
 

5.1 Alvenaria: vedação de blocos cerâmicos 14x19x39cm (espessura 14cm), com vãos, assentado 
argamassa de preparo manual. Nos vão das janelas que foram retiradas sera utilizado o 
mesmo tijolo.  

5.2 Piso: concreto 20 Mpa de preparo mecânico, na espessura de 7cm, com armação em tela 
soldada, para ambos os espaços. 

 
 
6 COBERTURA 

6.1 Telha de fibrocimento / telha cerâmica e estrutura de madeira: 

A nova cobertura sera composta por terças para telhados de uma agua, para telhas onduladas de 
fibrocimento. O telhamento se da por telhas onduladas de fibrocimento na inclinação de 15%. As 
calhas, seguindo projeto e telhado existente serão metálicas, seguindo projeto. E para condução da 
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agua pluvial, sera utilizado dois condutores de 100cm de diâmetro. Na sala da biblioteca sera 
utilizado o mesmo telhado da construção existente, mantendo mesmo padrao – uma vez que esta 
sala interfere na fachada principal. Serao executadas calhas em alvenaria e concreto 
impermeabilizado, conforme projeto e especificação da parte existente. O telhado é de telhas 
cerâmicas, com estrutura e trama em madeira. 

 

 
7 ESQUADRIAS 

As esquadrias seguem padrão das existentes – conforme projeto – na sala da biblioteca. Essa sala 
tem acesso pela porta de vidro existente e por uma porta nova em aluminio tipo veneziana para a 
área externa da escola. 

Na sala de educação física, sera utilizado para as janelas aluminio e vidro – conforme medidas em 
planta, e porta em aluminio tipo veneziana. Esta sala não tem o mesmo tipo de esquadrias por 
estar situada nos fundos da escola. 

 

 
8 REVESTIMENTOS 

8.1 Piso: 

Execução de contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aderido, na 
espessura de 3 cm.  

Sobre o contrapiso, piso em laminas de madeira, a ser executado conforme o restante da escola. 

Na sala de educação física, piso ceramico nas dimensões minimas 45x45cm, com rejunte 
compatível.  

6.2 Parede: 

Nas paredes internas: chapisco aplicado com desempenadeira dentada, argamassa industrializada, 
com preparo manual. Barra lisa no traço 1:3 (cimento e areia media), espessura de 1,5cm, com 
preparo manual da argamassa. Na última camada, aplicação de gesso desempenado na espessura 
de 0,5cm de espessura. O mesmo revestimento será utilizado nos vãos das janelas que foram 
fechadas com alvenaria. A parede que originalmente e externa e com a ampliação se torna interna, 
após a retirada da textura, sera aplicada camada de gesso desempenado, conforme as demais. Na 
biblioteca, utilizar cerâmica nas dimensões descritas, assentada com argamassa ACII, e rejunte 
compatível, na mesmo cor dos ambientes existentes. 

Nas paredes externas chapisco aplicado com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada 
com preparo manual. Massa única para recebimento de pintura ou cerâmica em argamassa 
industrializada, com preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura de projeção de 
1,5m³/h de argamassa, na espessura de 10mm. Nos locais indicados em planta, executar 
revestimento cerâmico tipo pastilha 10x10cm nas cores azul e vermelho – seguindo pastilhas 
existentes – rejuntadas e assentadas com argamassa conforme indicação do fabricante.  

6.3 Teto: 

Forro em réguas de PVC, frisado, incluindo estrutura de fixação. Na cor branca, com encaixe 
macho e femea. 

Acabamento para forro (roda-forro) em plástico, seguindo forro executado, na cor branca, para a 
sala de educação física. 

Chapisco, emboço e pintura na sala de biblioteca, acompanhando o padrao das salas existentes. 

 

 
9 PINTURA 

Externa: fundo selador acrílico, uma demão acompanhado de pintura com tinta texturizada acrílica, 
uma cor – seguindo pintura da parte existente, duas demãos (mínima). 
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Interna: fundo selador acrilido, uma demão acompanhando aplicação de pintura com tinta látex 
acrílica, duas demãos, na cor branca, incluindo as paredes do fechamento das janelas. 

 

  
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Será utilizada as instalações existentes por se tratar de uma carga baixa, derivando circuitos das 
salas existentes, bem como as tomadas.  

 

 
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer modificação no Projeto Arquitetônico terá que ter prévia aprovação da Prefeitura 
Municipal de Peritiba. 

Após o termino da obra, o espaço deve ser entregue limpo, pronto para ser utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanessa Franczak 

Arquiteta e Urbanista 
CAU A39354-1 

 
Peritiba, novembro de 2021 
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